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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работы:  «Подготовка керна  к транспортировке в кернохранилище АО «СибНИИНП»        (г.Тюмень)».
1. Основание

Основанием для выполнения работ по подготовке керна для последующей транспортировки является банкротство хранителя керна  в лице АО «СибНИИНП» (г.Тюмень).
2. Цель, назначение, область применения

Цель работы: подготовка керна, находящегося в кернохранилище АО «СибНИИНП» с 2010 г., к транспортировке. Общий объем хранимого керна составляет 14 497,68 погонных метров.
Основные задачи: подготовка керна к передислокации.
3. Требования к работе

Ответственность за качество и своевременность работ по подготовке керна к  транспортировке лежит на Подрядчике.
При подготовке керна должна быть обеспечена полная его сохранность, исключено механическое разрушение кернового материала. Тара и упаковка должны обеспечивать безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ и дальнейшую передислокацию керна.  На упаковку (лотки, ящики, пр.) для кернового материала должна быть перенесена имеющаяся геологическая информация о месте обора керна - площадь, месторождение, скважина, интервал и глубина отбора. 
4. Задание на проведение работ:

	№ п/п
	Виды работ

	1.
	Подготовка керна к транспортировке (укладка в упаковку, маркировка), исключающая  механические повреждения керна при транспортировке.

	2.
	Передача подготовленного к транспортировке керна ответственному лицу Заказчика с подписанием двустороннего акта приема -передачи.


5. Оплата выполненных работ:

В срок не ранее 75 (семидесяти пяти) и не более 90 (девяносто) дней со дня подписания акта выполненных работ. 

Сроки выполнения работ: 
Начало - 01.09.2018 года,  окончание  -   15.10.2018 года.
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